Zalkacznik nr 2 do Umowy

Zakres i terminy wykonania pomiarow okresowych insalaciji elektrycznych

Skutecznaé
ochrony Opornosé _
Lp. Nazwa , rodzaj obiektu przeciwpo- | - izolacji Termin
razeniowej wykonania
llosé llosé
punktow punktéw
1. |Budynek "H"- Arko nska 4 800 70 31.05.2012
Laboratorium Centralne
2. |Budynek "N"- Arko nska 4 100 20 31.05.2012
2.1. [|Sterylizacja Gazowa
3. |Budynek "Y"- Arko nska 4 45 15 30.06.2012
3.1 |Magazyn Odpadéw Medycznych
4. |[Budynek "W"- Arko nska 4 250 30 31.05.2012
4.1 |Dziat Techniczny
4.2 |Pracownia Naprawy Spgtu Medycznego
4.3 [Pomieszczenia gospodarcze i socjalne
5. |Budynek "Z"- Arko nska 4 1509 41 31.05.2011
5.1 |Administracja
6. [Budynek "X"- Broniewskiego 7 60 11 30.06.2012
6.1. |Pomieszczenia administracyjne
7. |Budynek Magazynu Gtownego - Arkaska 4 95 15 30.06.2012
8. |Budynki Magazynow pomocniczych nr 2 - Arkaska 4 50 10 30.06.2012
9. |Budynek - Broniewskiego 12 246 36 30.06.2012
9.1 | Poradnia Nabytych Niedoboréw Immunologicznych
10. | Budynek "I"- Arko nska 4 620 120 30.06.2014
10.1.| Laboratorium Bakteriologiczne
10.2,| Bank Krwi
10.3| Pracownia Molekularna
10.4 | Patomorfologia
10.5 [Apteka Szpitalna
29. | Budynki Zespotu Warsztatow - Arkaiska 4 337 70 31.05.2012
( bez stolarni pomocniczej)
33. | Kompresory smieci 21 8 30.06.2012
33.1| Kompresory obok warsztatow
33.2 Kompresor obok Oddziatu Reanimacji ( OIOMiA)
33.3.| Kompresor obok Spalarni
33.4.| Kompresor bloku "A"
Razem : 4133 44¢ X




